

Katowice, dnia 24 października 2018 r.

**KS/ZP/47-2/2018**

**Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych: typu 14WE o nr 01 i 03, serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101**

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający, Koleje Śląskie Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-074), ul. Raciborska 58, na podstawie art. 38 ust.1a, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej „ustawą” lub „PZP”, dokonuje następujących wyjaśnień i zmian treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych: typu 14WE o nr 01 i 03, serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101, sygnatura sprawy: KS/ZP/47/2018.

**Poniższe odpowiedzi (wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ) należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania o znaku KS/ZP/47/2018.**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz terminu składania ofert.

Treść niniejszych wyjaśnień i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24 października 2018r.

Na zadane pytania Zamawiający odpowiada w następujący sposób:

*Pyt.1. Wnioskujemy o rozbięcie przedmiotowego postępowania na dwa zadania, w zakresie wykonania przeglądów P3 na pojazdach typu 14WE (Zadanie nr 1) oraz na pojazdach serii EN57AKŚ, EN71AKŚ i EN57KM (Zadanie nr 2) z uwzględnieniem możliwości złożenia oferty, przez potencjalnych Wykonawców, na każde z zadań oddzielnie, gdyż obecne zapisy SIWZ uniemożliwiają realizację przedmiotu zamówienia.*

**AD.1. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.**

*Pyt.2. Dot. SIWZ, punkt IV - termin wykonania zamówienia - ponownie wnioskujemy o wydłużenie terminu, w zakresie realizacji przeglądów pojazdów typu 14WE, do 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania każdego z pojazdów do siedziby Wykonawcy.*

**AD.2. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i w związku z tym w miejsce dotychczasowej treści IV Części I SIWZ - IDW i §2 ust. 8 oraz §12 ust. 1 Części II SIWZ - IPU:**

**W IV Części I SIWZ - IDW w miejsce zapisu:**

*„IV. Termin wykonania zamówienia.*

*Termin wykonania zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych od momentu przekazania danego pojazdu. Przewidywany termin przekazania pojazdów został wskazany w Załączniku nr 2 do Istotnych postanowień umownych.”*

**Wprowadza następującą treść:**

**„IV. Termin wykonania zamówienia.**

**Termin wykonania zamówienia wynosi:**

- do 30 dni kalendarzowych od momentu przekazania pojazdu serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101,**
- do 60 dni kalendarzowych od momentu przekazania pojazdu typu 14WE o nr 01 i 03.**

**Przewidywany termin przekazania pojazdów został wskazany w Załączniku nr 2 do Istotnych postanowień umownych.”**

**W §2 ust. 8 Części II SIWZ - IPU W miejsce zapisu:**

*„8. Wykonawca wykona czynności wynikające z przedmiotu umowy dla każdego z pojazdów objętych umową, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania danego pojazdu*

do przeglądu przez Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przy czym rozpoczęcie prac nastąpi w terminie określonym harmonogramem z zastrzeżeniem, że wprowadzanie zmian w harmonogramie odbywa się za porozumieniem Stron niniejszej umowy zgodnie z §12 ust. 10.”

**Wprowadza następującą treść:**

**„8. Wykonawca wykona czynności wynikające z przedmiotu umowy dla każdego z pojazdów objętych umową, w terminie nie dłuższym niż:**

- 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania danego pojazdu serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101 do przeglądu przez Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przy czym rozpoczęcie prac nastąpi w terminie określonym harmonogramem z zastrzeżeniem, że wprowadzanie zmian w harmonogramie odbywa się za porozumieniem Stron niniejszej umowy zgodnie z §12 ust. 10,

- 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania danego pojazdu typu 14WE o nr 01 i 03 do przeglądu przez Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przy czym rozpoczęcie prac nastąpi w terminie określonym harmonogramem z zastrzeżeniem, że wprowadzanie zmian w harmonogramie odbywa się za porozumieniem Stron niniejszej umowy zgodnie z §12 ust. 10.”

**W §12 ust. 1 Części II SIWZ – IPU w miejsce zapisu: W miejsce zapisu:**

*„1. Umowa będzie realizowana w terminie od dnia podpisania Umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania danego pojazdu do naprawy przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 8.”*

**Wprowadza następującą treść:**

**„1. Umowa będzie realizowana w terminie od dnia podpisania Umowy, w terminie nie dłuższym niż:**

- 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania danego pojazdu serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101 do przeglądu przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 8,

- 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania danego pojazdu typu 14WE o nr 01 i 03 do przeglądu przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 8.”

*Pyt.3. Dot. Część II SIWZ, §6 ust. 2 i ust. 3 (kary umowne) - zwracamy się z wnioskiem przychylenie się do naszego poprzedniego wniosku i zmniejszenie wysokości kar Umownych w zakresie:*

*§6, ust. 2 - do 500 zł za każdy dzień zwłoki.*

*§6, ust. 3 - do 1000 zł za każdy dzień zwłoki.*

**AD.3. Zamawiający częściowo wyraża zgodę na proponowaną zmianę i w związku z tym w miejsce §6 ust. 2 i 3 Części II SIWZ (IPU) w brzmieniu:**

*„2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy co do któregośkolwiek z pojazdów w terminie, o którym mowa §2 ust. 8 niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.*

*3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej pojazdu, o której mowa §4 ust. 5, 12 umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną za każdy przypadek, w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.”*

**Wprowadza następującą treść:**

**„2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy co do któregośkolwiek z pojazdów w terminie, o którym mowa §2 ust. 8 niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.**

**3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej pojazdu, o której mowa §4 ust. 5, 12 umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną za każdy przypadek, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.”**

*AD.4. Dot. Część II SIWZ, §6 (kary umowne) - zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu stanowiącego, że maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 15% wartości wykonania przeglądu netto dla ezł, którego rzeczona kara dotyczy.*

**AD.4. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.**

**Pozostała treść SIWZ KS/ZP/47/2018 wraz Załącznikami pozostaje bez zmian.**

**PROKURENT**  
*Micor*  
**Anna Wiśniewska-Micor**